



# CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P.IVA 00111210779

[www.policoro.basilicata.it](http://www.policoro.basilicata.it) - [protocollo@pec.policoro.basilicata.it](mailto:protocollo@pec.policoro.basilicata.it)



ORIGINALE

## V SETTORE LAVORI PUBBLICI-IGIENE URBANA-AMBIENTE

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>1728 del 29/11/2023</b>	<b>Reg. N. Servizio 355 del 29/11/2023</b>
---------------------	----------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, subinvestimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Intervento di "Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale". DETERMINA A CONTRARRE per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della l.120/2020 come disposto dalle disposizioni transitorie dell'art. 225 c.8) del d.lgs. 36/2023. CUP: C88H23000030006.</b>
----------------	---

### IL DIRIGENTE A.I. DEL V SETTORE

#### PREMESSO CHE:

Con delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

Allo stato di emergenza connesso agli eventi meteorologici adottato con la suddetta delibera del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 (GU n. 291 del 12-12-2019), segue l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile OCDPC 622 del 17 Dicembre 2019 relativa agli Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

La Regione Basilicata, con nota prot. n. 193587 del 7 Dicembre 2021, integrata da mail del 14 Dicembre 2021 ha trasmesso la proposta di piano dei "nuovi progetti" individuati nell'ambito tematico della riduzione del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, così come richiesto nella nota prot. n. DIP/51100 del 25/11/2021;

La proposta di piano dei "nuovi progetti" della Regione Basilicata è stata approvata con il piano dei macrointerventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile redatto sulla base delle indicazioni ricevute dallo stesso (nota dipartimentale del 16/12/2021, prot. n. SCD/0054663) concedendo un finanziamento di €

500.000,00 per il RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE - “Impianti di pubblica illuminazione – zona Lido” a seguito degli eventi calamitosi verificatisi;

In relazione a quanto richiesto con nota prot. 68235/16B del 19/05/2022, in data 26/05/2022, è stata inoltrata la scheda progetto relativa al RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE - “Impianti di pubblica illuminazione – zona Lido” – CUP C84H22000450001 - € 500.000,00 e lo stesso intervento è presente nell’elenco degli interventi discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito dell’investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 del PNRR - Fascicolo SIGED 4.38.22/2;

Con nota pec n. 3750 del 03/02/2023, il Comune di Policoro, ha richiesto all’Ufficio Protezione Civile – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della REGIONE BASILICATA, di integrare il contributo già preassegnato di € 700.000,00 e relativo all’intervento di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLATO IDRAULICO DI RIFERIMENTO – Intervento di regimentazione acque meteoriche del Comune di Policoro – zona Lido”. CUP C88H22000700001, con l’ulteriore contributo di € 500.000,00 destinato inizialmente al “RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE – Impianti di pubblica illuminazione – zona Lido”, al fine di realizzare un nuovo intervento di regimentazione acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106;

in data 31 gennaio 2023 è stato sottoscritto l’accordo, ai sensi dell’art. 15, della legge 241/1990, tra il Dipartimento Nazionale di Protezione civile, in qualità di Amministrazione centrale, e la Regione Basilicata, in qualità di Amministrazione attuatrice, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b nell’ambito della missione 2, componente 4 del PNRR;

Con D.G.R. n. 270 del 5 maggio 2023 è stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di Accordo di concessione del finanziamento da stipularsi tra la Regione Basilicata, in qualità di “Amministrazione attuatrice” e i “Soggetti attuatori” (13 Comuni più la Provincia di Matera), nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b, denominato “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

All’esito della rimodulazione di cui al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1270 del 17/05/2023 tra gli interventi di competenza del Comune di Policoro, approvati nell’ambito del subinvestimento 2.1b della missione 2, componente 4 del PNRR, è presente l’ “Intervento di regimazione acque meteoriche del Comune di Policoro - zona a monte della S.S. 106 Jonica” - CUP C88H23000030006 dell’importo di € 500.000,00, in sostituzione del precedente CUP C84H22000450001, relativo all’intervento “RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE – Impianti di pubblica illuminazione – zona Lido”;

Con protocollo in ingresso n. 19842 del 21/06/2023, la Regione Basilicata ha inviato l’Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto dalla stessa Amministrazione attuatrice, rappresentato dal Dott. Michele Busciolano (Capo del Gabinetto del Presidente), e dal Sindaco del Comune di Policoro, Avv. Enrico Bianco, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto denominato “Intervento di regimazione acque meteoriche del Comune di Policoro - zona a monte della S.S. 106 Jonica”;

#### **RICHIAMATO:**

il Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 ed il relativo Elenco Annuale 2023 dei LL.PP., adottato con delibera di giunta comunale n. 94 del 21/04/2023 e approvato con D.C.C. n. 15 del 12.06.2023 e il successivo aggiornamento approvato con D.C.C. n. 24 del 14/09/2023, i quali contengono la previsione dell’intervento di cui trattasi all’annualità 2023;

la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 apportata con D.G.C. n. 215 del 31/08/2023 e ratificata con D.C.C. n. 26 del 27/09/2023;

l’oggetto del finanziamento nell’ambito del PNNR, Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, per un importo di € 500.000,00 identificato con i seguenti codici ministeriali: CUP: C88H23000030006 – CUI: L00111210779202300013;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023 sono stati approvati gli allegati contenenti l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione delle risorse FOI da parte degli enti locali, tra i quali rientra il Comune di Policoro relativamente all’intervento di “*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*” e che pertanto

l'importo totale del progetto, così come rimodulato a seguito della preassegnazione pari al 10% dell'importo approvato, è pari a € 550.000,00;

- con D.G.C. n. 190 del 27/07/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'ing. Anthony RIMOLI, funzionario esperto tecnico del Comune di Policoro, e relativo all'intervento di *"Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale"* ammesso a finanziamento nell'ambito del "PNNR, Missione 2 – componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico";

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale del V Settore n. 1554 del 27/10/2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di *"Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale"*, all'ing. Giuseppe Garibaldi Bitonte, con studio tecnico in Policoro, via Lido n. 37 - P.I. 01165900778.;
- con D.G.C. n. 281 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di *"Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale"*, trasmesso dall'ing. Giuseppe Garibaldi Bitonte con nota Pec del 22/11/2023 e acclarato al Prot. Gen. dell'ente al n. 38442 in pari data, dell'importo complessivo di € 550.000,00;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 225 – comma 8 del D. Lgs. 36/2023, *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*;

**VISTO** l'art. 14 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 recante *"Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi"*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, che al comma 4 stabilisce che: *"Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"*;

**VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ed in particolare:

- l'art. 1 comma 2 che recita: *«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) Omissis  
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e*

*architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro... ”;*

**VISTO** l'art. 52 del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 32/2019, cd "Decreto Sblocca Cantieri", convertito nella legge n. 55/2019, recante “*Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti*” che recita:” *Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*»;

**VISTO** l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati per lavori di importi pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori ad 1 milione di euro;

**VISTA** la legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**DATO ATTO CHE**, per la realizzazione dell'intervento, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento all'espletamento della procedura di gara, anche al fine di rispettare il cronoprogramma dell'accordo di concessione di seguito riportato:

<b>Pubblicazione dei bandi di gara per i nuovi progetti</b>
<b>30 novembre 2023</b> - Prevista la pubblicazione dei bandi di gara o l'avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, così come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge n. 13/2023.
<b>Stipula del contratto di appalto per i nuovi progetti</b>
<b>31 marzo 2024</b> - Prevista la stipula dei contratti di appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, così come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge n. 13/2023.
<b>Inizio effettivo dei lavori per i nuovi progetti</b>
<b>15 aprile 2024</b> - Previsto l'inizio effettivo dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, così come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge n. 13/2023
<b>Conseguimento target Ue</b>
<b>31 dicembre 2025</b> - Previsto il conseguimento del target M2C4-1b “Completamento degli interventi di tipo E”, relativo alla completa realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate.

**RILEVATO** che, in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto:

- il valore dell'appalto è superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro e, pertanto, si procederà all'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020, ricorrendone i presupposti e le condizioni, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il criterio del minor prezzo;

- la consultazione sarà espletata pertanto tra operatori economici individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco ANAC in possesso di attestazione SOA nella categoria dei lavori prescritte negli elaborati di progetto, categoria prevalente OG3 classifica II ovvero in classifica I aumentata di un quinto e OG6-classifica I;

**VISTO** l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, e il DPCM 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- si applicano i commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, in funzione della dimensione occupazionale dell'operatore economico affidatario;
- è requisito necessario dell'offerta, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. 77/2021 e dell'art. 6 delle succitate Linee guida, i requisiti di partecipazione di cui al comma 4 del citato art. 47 vengono derogati in riferimento agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, atteso che, in considerazione del tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota del 30% di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto;
- In conseguenza di quanto sopra, l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto nel senso che segue: *“A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)”*;

**DATO ATTO** che non si procede a suddividere l'appalto in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, poiché costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

**RITENUTO**, al fine di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in tempi celeri, tenuto conto dell'interesse pubblico dell'intervento e dell'obbligo di rispettare i milestone associati al finanziamento P.N.R.R. di cui trattasi, espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e mediante l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che, come previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 52 - comma 1, lettera a), punto 1.2 - della legge n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, questo ente procederà all'espletamento della procedura de quo mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza “CucMagnaGrecia”;

#### **VISTI:**

- la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra i comuni di Policoro e Bernalda approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2021;
- il Decreto del Sindaco di Policoro n. 3 del 31.01.2023 – prot. N. 3274/2023 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Ufficio comune della CUC l'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco, nella sua qualità di Dirigente “ad interim” del V Settore;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Bernalda n. 293 del

17/07/2023 con la quale sono stati nominati i nuovi componenti dell'Ufficio Comune della CUC nominati dall'ente medesimo;

- la Determinazione del Responsabile della CUC – Dirigente del V Settore del Comune di Policoro n. 1029 del 21/07/2023 con la quale è stata modificata la composizione dell'Ufficio comune della CUC, con riferimento ai dipendenti del Comune di Policoro;
- il Regolamento del Comune di Policoro per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 03/09/2014;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la procedura di gara per l'affidamento dei lavori predetti sarà gestita dalla suddetta Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Policoro e Bernalda, giusta convenzione sottoscritta in data 19/02/2021;
- ai sensi dell'art. 4, lett. b1) della predetta convenzione, all'Ufficio comune operante con Centrale unica di committenza, nella fase di svolgimento della procedura di affidamento, spetta la "redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate";
- ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della predetta convenzione, al singolo Comune associato spetta nella fase di svolgimento della procedura di affidamento : "l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa";

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Enza Labriola, funzionario tecnico del V Settore;

**DATO ATTO, altresì, CHE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la "*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*", così come previsto dal progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 281 del 28/11/2023;
- L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*";
- L'importo dei lavori è pari a € 448.196,81, di cui € 435.720,59 per lavori a corpo e a misura a base di gara, di cui € 58.637,95 quale costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 12.476, 22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 - forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Le clausole contrattuali sono contenute negli atti di gara;
- La modalità di scelta di contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e mediante l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che, come previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**RICHIAMATO** l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

#### **VISTI:**

- il contratto dirigenziale n. 34547 del 27.10.2022 e il Decreto Sindacale n. 21 del 04.11.2022 con il quale si conferiva l'incarico "ad interim" di Dirigente del V Settore "Lavori Pubblici-Igiene Urbana e Ambiente" all'Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.lgs. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti);

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per le parti in vigore ai sensi dell'art. 14 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”;
- La legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Il T.U. degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;

**ACCERTATO CHE**, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, non si ravvisano, allo stato, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti del sottoscritto R.U.P. l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;

**RITENUTO**, pertanto:

- di adottare il presente provvedimento a contrarre relativo all'appalto dei relativi all' intervento di “*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*”;
- esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della Legge n.213/2012;

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la suesposta narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI INDIRE**, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 così come disposto dalle disposizioni transitorie dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, l'appalto dei lavori relativi all' intervento di “*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*”, di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 281 del 28/11/2023, dell'importo generale di € 448.196,81, di cui € 435.720,59 per lavori a corpo e a misura a base di gara, di cui € 58.637,95 quale costo della manodopera non soggetti a ribasso oltre € 12.476,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge.
3. **DI INDICARE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023:
  - Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la “*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*””, così come previsto dal progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 281 del 28/11/2023;
  - L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori relativi all' intervento di “*Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale*”;
  - L'importo dei lavori è pari a € 448.196,81, di cui € 435.720,59 per lavori a corpo e a misura a base di gara, di cui € 58.637,95 quale costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 12.476, 22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;
  - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 - forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
  - Le clausole contrattuali sono contenute negli atti di gara;

- La modalità di scelta di contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e mediante l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che, come previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. **DI DARE ATTO CHE:**
- Le procedure di gara sono attribuite alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Policoro e Bernalda, giusta convenzione sottoscritta in data 19/02/2021 e, a tal uopo, saranno trasmessi alla medesima, ai fini dell'espletamento della gara, copia della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, copia degli elaborati progettuali e copia della presente determinazione;
  - La presente determina precede ed è propedeutica alla fase di affidamento del contratto pubblico relativo all'esecuzione dei lavori innanzi specificati, in ossequio all'articolo 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
  - La procedura di gara dovrà espletarsi con l'applicazione dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, come illustrato in narrativa.
5. **DI RENDERE NOTO CHE:**
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Enza Labriola, funzionario tecnico del servizio Lavori Pubblici, Igiene Urbana e Ambiente;
  - l'Istruttore del presente provvedimento è l'Istruttore Amministrativo del V Settore - Maria Rosanna Montano;
6. **DI DARE ATTO** che tale intervento è finanziato nell'ambito del PNNR, Missione 2 – componente 4, subinvestimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui al Cap. 610.13 del bilancio comunale 2023.
7. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 506.772,78 sul Cap. 610.13 del bilancio comunale 2023.
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **DI ASSolvere** agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, e dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Policoro nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e contestualmente alla pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Policoro.
10. **DI TRASMETTERE** la presente al Dirigente del 2° Settore e al Responsabile della C.U.C. per quanto di rispettiva competenza.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

<b>REGOLARITA' TECNICA</b>  <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  <b>INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  <b>Favorevole</b> Data: <b>29/11/2023</b>  <b>Responsabile V SETTORE LAVORI PUBBLICI-IGIENE URBANA-AMBIENTE</b> Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO  (* ) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
---	---

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>  <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  <b>INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  <b>Favorevole</b> Data: <b>29/11/2023</b>  <b>Responsabile II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE</b> Dott. Ivano VITALE  (* ) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
---	---

#### Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
-------------------	----------	----------	-------------	---------	--------------	----------------

2.02.01.09.010	08.01	610.13	“Regimazione delle acque meteoriche del Comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale”. lavori	506.772,78	2023	2181
----------------	-------	--------	--	------------	------	------

---

#### Attestazione di pubblicazione

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **29/11/2023** al N. **3072**.

Città di Policoro, lì **29/11/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.