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Premessa

L’attuale gestore dei servizi di igiene urbana e complementari venne individuato a seguito di gara ad
evidenza pubblica espletata alla fine dell’anno 2009.

Il servizio attuale, proposto in sede di gara dal gestore, viene effettuato, relativamente alla raccolta dei
rifiuti, mediante dislocazione sul territorio comunale di contenitori stradali e di prossimita per la raccolta della
frazione indifferenziata e umido, mentre le frazioni valorizzabili (carta, plastica, vetro, lattine, ecc,) viene
effettuato “porta a porta”.

In realta la presenza di cassonetti stradali dislocati sul territorio non ha consentito di raggiungere accettabili
livelli di differenziazione dei rifiuti. Inoltre, sistemi di raccolta piu efficaci messi in atto nei comuni limitrofi
(Montalbano e Policoro) e una nutrita presenza di abitanti residente nelle zone rurali, hanno contribuito a
ridurre sensibilmente la percentuale di differenziazione dei rifiuti e, nel complesso, anche i quantitativi in
guanto nei cassonetti stradali vengono conferiti sia rifiuti di provenienza esterna al territorio di Scanzano sia
rifiuti di origine agricola.

Tale situazione, unitamente alla continua riduzione degli impianti di conferimento sul territorio regionale e
contestuale sensibile lievitazione dei costi di conferimento, hanno fatto lievitare sensibilmente nel tempo il
costo dei servizi.

Invero dall’avvio del servizio (aprile 2010) I'aumento di costo pit consistente (77,3%) si € verificato per il
conferimento in discarica dei rifiuti che & passato da un prezzo di € 121,00 per tonnellata (comprensivo di 15,00
€ per tassa regionale e 10% per IVA) dell’anno 2010 all’attuale € 214,5 per tonnellata. L’incremento di costo
del servizio invece e stato solamente del 1,9%.

Tuttavia, a seguito di constatazione di mancato raggiungimento di apprezzabili percentuali di raccolta
differenziata nonche di inadempimenti contrattuali da parte del gestore, in un incontro tra I’Amministrazione
comunale e d il gestore tenutosi in data 28 agosto 2015 si decise di rescindere consensualmente il contratto.

Con deliberazione di G.M. n. 96 del 17.11.2015 venne approvato il verbale di accordo della risoluzione
consensuale.

Contestualmente venne dato mandato al Settore Tecnico di predisporre nuovo progetto al fine di procedere
nel piti breve tempo possibile a nuovo appalto.

Il Settore Tecnico predispose il progetto € lo invio alla Giunta nel febbraio del 2016 per I'approvazione;
approvazione di fatto mai intervenuta.

La nuova Giunta, insediatosi a seguito delle elezioni amministrative del giungo scorso, non ha ritenuto di

approvare il progetto di riappalto chiedendo di apportare sostanziali modifiche allo stesso.
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Nuovo Progetto
Il nuovo progetto e dettagliatamente esposto nel Piano Industriale a cui si rinvia.
Sostanzialmente il nuovo progetto prevede la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema “porta
aporta” eliminando quindi qualsiasi contenitore stradale.
In particolare, come specificato nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, i servizi in appalto comprendono:

1. raccolta domiciliare e trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani prodotti
nell’ambito del territorio comunale cosi come definiti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 184 del
d.lgs. n°152/2006 e precisamente:

a. frazione secca residua

b. frazione organica

c. cartae cartone

d. imballaggi in plastica/lattine

e. imballaggi in vetro

f.rifiuti ingombranti e beni durevoli

g. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
h. scarti vegetali da giardini privati e pubblici

i. materiale inerte

2. raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani pericolosi (toner,
batterie al piombo, tubi catodici, lampade al neon, pile, medicinali, oli minerali, oli vegetali, vernici, ecc.);

3. trasporto di rifiuti speciali conferiti al C.C.R.;

4. raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comungque soggette ad
uso pubblico, cosi come definiti alla lettera d) dell’art. 184 del d.lgs. n°152/2006;

5. pulizia manuale e meccanica delle aree pubbliche e/o del suolo pubblico, parchi e giardini pubblici,
mercati comunali, in occasione di feste e manifestazioni in genere, parcheggi ed aree di sosta;

6. pulizia straordinaria ed ordinaria delle spiagge libere rappresentate nelle Tavv. EG1 ed EG2 e di seguito
specificate:

. localita Terzo Madonna per una superficie non inferiore a 15.000 mq;

a
b. localita Bufaloria per una superficie non inferiore a 12.500 mq;

o

localita Lido Torre per una superficie non inferiore a 50.000 mq;
d. localita Terzo Cavone per una superficie non inferiore a 12.000 mq.
Per “pulizia straordinaria” si intende I'operazione di cernita dello strato superficiale della spiaggia, di

profondita di almeno 30 cm, con idonea macchina operatrice al fine di separare i rifiuti e le sterpaglie da
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trasportare a rifiuto. Detta operazione deve essere eseguita ogni anno, all'inizio della stagione balneare,
dal 20 al 30 maggio e comunque in tempo utile per I'avvio della stagione balneare.

Per “pulizia ordinaria” invece si intende I'operazione da effettuarsi quotidianamente, compreso i giorni
festivi, su tutte le superfici innanzi specificate con idonee macchine operatrici (pulisci spiaggia)
finalizzata alla raccolta dei rifiuti ed al livellamento della superficie sabbiosa. Detta operazione deve
essere eseguita tutti i giorni, nelle prime ore del mattino, dalle ore 5,00 alle ore 8,00 e nel periodo
compreso tra il 1 giugno ed il 15 settembre di ogni anno;

7. trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia di cui ai
precedenti punti5 e 6;

8. raccolta e trasporto a CCR di indumenti usati;

9. gestione del C.C.R., da realizzare, a cura dell’Appaltatore, nel Comune di SCANZANO JONICO nel rispetto
di quanto stabilito dal DM 8 aprile 2008 e successive modificazioni e del regolamento comunale, con
particolare riferimento al personale per la gestione;

10.fornitura e distribuzione dei sacchetti e contenitori alle utenze domestiche e non domestiche per le
raccolte a domicilio delle diverse frazioni dei rifiuti indicati ai precedenti punti 1a, 1b, 1c, 1d e le;

11.fornitura di appositi contenitori in numero adeguato e secondo le necessita che via via durante la durata
del contratto si presenteranno per la raccolta differenziata dei rifiuti presso tutti gli edifici pubblici
comunali, nonché la loro manutenzione, lavaggio e disinfezione;

12.disinfezione, derattizzazione e disinfestazione previsti dal Piano Industriale;

13.altri servizi previsti dal Piano Industriale e sinteticamente riferiti alla raccolta siringhe, carogne animali,
etc.;

14.fornitura di mezzi ed attrezzature necessarie per I'espletamento dei servizi e proposte dall’Appaltatore
nel progetto-offerta;

15.impiego di personale adeguato al servizio;

16.realizzazione, stampa, solo su carta riciclata, e distribuzione agli utenti di calendari murali riportanti i
giorni e gli orari di conferimento, avvisi e comunicati inerenti i vari aspetti della gestione dei vari servizi di
igiene urbana previsti nel presente Capitolato.

La durata del servizio € stabilita in anni nove (9) con inizio dal verbale di avvio da redigersi a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto.

[l progetto si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato A — RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
“ B — PIANO INDUSTRIALE
“ C — RELAZIONE ECONOMICA
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113

113

Tav. EG.01 — RACCOLTA RSU UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

D — DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

E — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

“ EG.02 - SERVIZI DI IGIENE URBANA.

E presenta il seguente quadro economico:

A- importo a base d’asta

di cui:

soggetto a ribasso 11.709.439,47 euro

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

B- somme a disposizione del’amministrazione:

1. perIVA (10%)

2. spese tecniche (direzione esecuzione contratto)
3. Contributo ANAC

4,
5
6

Compenso commissari di gara esterni

. Incentivo di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016
. Spese pubblicita

Sommano

Pari ad un costo medio annuo di euro 1.461.111,11 euro.

79.998,84

115.000,00
800,00
20.000,00
40.000,00
6.000,00

TOTALE

Inc.t.

113

1.178.943,83 euro

113

113

113

113

11.789.438,31 euro

1.360.743.83 “
13.150.182,14 euro
13.150.000,00 euro
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