QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1) A misura € 136.636,79
a2) A corpo
a3) In economia € -
a4) TOTALE] € 136.636,79
ab) Oneri di sicurezza considerati direttamente nella stima lavori
ab) Importo dei lavori (a4-a5) da sottoporre a ribasso d'asta € 136.636,79
a7) a detrarre il ribasso d'asta del -0,00% € -
a8) resta l'importo netto (a6-a7) € 136.636,79
b) Importo per 'attuazione dei piani di sicurezza
b1) A misura € 9.151,97
b2) A corpo
b3) In economia
Totale| € 9.151,97
c) |Totale Complessivo netto contrattuale a) + b) compresivo oneri sicurezza non
soggetti a ribasso € 145.788,76
d) Somme a disposizione della stazione appaltante
d1) Lavori in economia € -
d2) Rilievi accertamenti e indagini geologiche
d3) accertamenti di laboratorio
d4) Imprevisti € 7.195,91
ds) Cartellonistica € -
d6) Spese tecniche relative a relazione archeologica
d7) Spese tecniche relative a: direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita,
liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso CASSA (4%) € 7.667,41
d8) Importo relativo all'incentivo di cui all’articolo 113 del D.Igs. 50/2016 e
SS.mm.ii. € 2.332,62
d9) Spese per attivita di consulenza e supporto
d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
d11) Spese per pubblicita, spese di gara e versamento ANAC € 30,00
d12) Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
d13) IVA ed imposte € 16.985,30
d14) Economie daribasso d'asta € -
Sommano a disposizione € 34.211,24
TOTALE COMPLESSIVO | € 180.000,00 |




